

国立印刷局における工事の発注見通しについて

国立印刷局は、以下のとおり工事の発注を予定しておりますので、公表します。

なお、本掲載内容は令和8年4月時点における予定であるため、実際に発注する工事が当該内容と異なる場合や、本掲載に記載のない工事を発注する場合があります。

No.	工事件名	工事種別	工期	契約機関	発注予定時期	履行場所
1	照明設備改修(第4期)	電気工事	8か月	本局	第1四半期前半	小田原工場
2	代々木宿舎ほか玄関鍵取替修繕	建築一式工事	5か月	本局	第1四半期後半	本局 (代々木宿舎ほか)
3	研究所困障改修工事	建築一式工事	9か月	本局	第1四半期後半	研究所
4	研究所受変電設備更新	電気工事	16か月	本局	第1四半期後半	研究所
5	排水処理設備解体	建築一式工事 解体工事	7か月	本局	第1四半期後半	東京工場
6	本館1階廊下床修繕	塗装工事	5か月	本局	第1四半期後半	東京工場
7	銀行券自動封包機附帯	建築一式工事	6か月	本局	第1四半期後半	東京工場
8	防災管理装置更新	電気工事	10か月	本局	第1四半期後半	東京工場
9	第9号家4階ほか改修工事	建築一式工事	7か月	本局	第1四半期後半	王子工場
10	第9号家第20・21号昇降機更新	電気工事	12か月	本局	第1四半期後半	王子工場
11	第9号家端紙搬送設備改修	管工事 機械器具設置工事	7か月	本局	第1四半期後半	王子工場
12	製紙部門外壁及び鉄部塗装修繕(第2期)	塗装工事	8か月	本局	第1四半期後半	小田原工場
13	検査室変圧設備改修工事	電気工事	13か月	本局	第1四半期後半	小田原工場
14	小田原工場銀行券印刷機附帯工事	建築一式工事	16か月	本局	第1四半期後半	小田原工場
15	第7号抄紙機リフラー部周辺天井等修繕	建築一式工事	4か月	小田原工場	第1四半期後半	小田原工場
16	製版棟変圧設備修繕工事	電気工事	8か月	小田原工場	第1四半期後半	小田原工場
17	材料室東側敷地土壌改良工事	建築一式工事	7か月	小田原工場	第1四半期後半	小田原工場
18	顔料自動配合システム修繕	機械器具工事	18か月	小田原工場	第1四半期後半	小田原工場
19	宿舎陸屋根防水シート修繕(第1期)	建築一式工事	8か月	小田原工場	第1四半期後半	小田原工場 (小田原宿舎)
20	品質管理システム附帯	電気工事	14か月	本局	第2四半期前半	東京工場

No.	工事件名	工事種別	工期	契約機関	発注予定時期	履行場所
21	エネルギー監視設備取設	電気工事	10か月	本局	第2四半期前半	王子工場
22	日銀券品質管理システム導入(拡大導入) (構内LAN敷設)(小田原)	電気通信工事	15か月	本局	第2四半期前半	小田原工場
23	銀行券印刷機附带工事	建築一式工事	8か月	本局	第2四半期前半	彦根工場
24	運搬設備(製品格納設備)修繕工事	機械器具設置工事	14か月	静岡工場	第2四半期前半	静岡工場
25	構内LAN敷設及びサーバ室整備	建築一式工事	6か月	彦根工場	第2四半期前半	彦根工場
26	地下道廃液配管更新	管工事	5か月	彦根工場	第2四半期前半	彦根工場
27	情報製品棟エレベータUPS更新	機械器具設置工事	5か月	本局	第2四半期後半	東京工場
28	本館便所改修工事 (地階北側男子、1階北側男子・女子)	建築一式工事	5か月	本局	第2四半期後半	東京工場
29	本館耐震診断	建築士事務所	8か月	本局	第2四半期後半	東京工場
30	情報製品棟AGV更新(1・2号)	機械器具設置工事	14か月	本局	第2四半期後半	東京工場
31	第2号家1階空調機更新	管工事	5か月	本局	第2四半期後半	東京工場
32	グラビア印刷機用端紙処理設備取設	管工事 機械器具設置工事	10か月	本局	第2四半期後半	王子工場
33	ロール加工機取設附带	建築一式工事	15か月	本局	第2四半期後半	小田原工場
34	製品金庫(300号家)空調設備更新	管工事	8か月	本局	第2四半期後半	小田原工場
35	岡山工場防災管理装置更新	電気工事	13か月	本局	第2四半期後半	岡山工場
36	研究所陸屋根防水層修繕	建築一式工事	6か月	小田原工場	第2四半期後半	研究所
37	電気時計設備更新工事	電気工事	7か月	静岡工場	第2四半期後半	静岡工場
38	食堂・厚生館ほか塗装工事	塗装工事	4か月	静岡工場	第2四半期後半	静岡工場
39	講堂内壁ほか修繕工事	建築一式工事	4か月	静岡工場	第2四半期後半	静岡工場
40	宿舎給湯器更新工事(1、9号棟)	管工事	7か月	静岡工場	第2四半期後半	静岡工場 (静岡宿舎)
41	自動火災報知設備複合火災受信機改修	電気工事	6か月	彦根工場	第2四半期後半	彦根工場
42	警備棟空調設備更新	管工事	4か月	彦根工場	第2四半期後半	彦根工場
43	研究所空調設備(エアハンドリングユニット) 更新(第2期)	管工事	15か月	本局	第3四半期前半	研究所

No.	工事件名	工事種別	工期	契約機関	発注予定時期	履行場所
44	本館ほか高架水槽更新	管工事	12か月	本局	第3四半期前半	東京工場
45	照明器具更新(印刷棟・倉庫棟)	電気工事	13か月	本局	第3四半期前半	東京工場
46	照明等のLED化(照明及び誘導灯)(第1期)	電気工事	7か月	本局	第3四半期後半	研究所
47	印刷棟屋上防水修繕	防水工事	6か月	本局	第3四半期後半	東京工場
48	本館3階事務室改修 (入退室管理設備取設)	電気工事	6か月	本局	第3四半期後半	東京工場
49	インキ地下1階ほか改修	建築一式工事	8か月	本局	第3四半期後半	東京工場
50	印刷棟非常用発電機更新	電気工事	11か月	本局	第3四半期後半	東京工場
51	本館2階検査部倉庫空調設備取設	管工事	5か月	本局	第3四半期後半	東京工場
52	照明設備改修(第5期)	電気工事	9か月	本局	第3四半期後半	小田原工場
53	製紙部門外壁及び鉄部塗装修繕(第3期)	塗装工事	8か月	本局	第3四半期後半	小田原工場
54	損紙処理装置更新(附帯工事)	建築一式工事	10か月	本局	第3四半期後半	小田原工場
55	新印刷棟変圧設備高圧ケーブル更新	電気工事	12か月	本局	第3四半期後半	小田原工場
56	検査棟空調機更新(第2期)	管工事	17か月	本局	第3四半期後半	小田原工場
57	宿舎外壁鉄部塗装修繕(第3期)	塗装工事	5か月	本局	第3四半期後半	小田原工場 (小田原宿舎)
58	構内道路整備工事	建築一式工事	11か月	本局	第3四半期後半	彦根工場
59	岡山工場塀9号改修	建築一式工事	11か月	本局	第3四半期後半	岡山工場
60	第127号家紙料抄造室空調機更新	管工事	11か月	小田原工場	第3四半期後半	小田原工場
61	宿舎物置扉修繕	建築一式工事	5か月	小田原工場	第3四半期後半	小田原工場 (小田原宿舎)
62	宿舎照明器具ほか改修工事	電気工事	9か月	静岡工場	第3四半期後半	静岡工場 (静岡宿舎)
63	倉庫空調機更新	管工事	6か月	彦根工場	第3四半期後半	彦根工場
64	排気設備装置更新	管工事	6か月	彦根工場	第3四半期後半	彦根工場
65	電話交換設備更新	電気工事	7か月	彦根工場	第3四半期後半	彦根工場
66	小泉宿舎屋上防水修繕	防水工事	4か月	彦根工場	第3四半期後半	彦根工場 (小泉宿舎)

No.	工事件名	工事種別	工期	契約機関	発注予定時期	履行場所
67	倉庫棟ほか変電設備更新	電気工事	19か月	本局	第4四半期前半	東京工場
68	第9号家6階改修工事	建築一式工事	5か月	本局	第4四半期前半	王子工場
69	静岡工場警備棟非常用発電機設置工事	電気工事	7か月	本局	第4四半期前半	静岡工場
70	岡山第二宿舎(第1～3号棟)外壁塗装及び屋上防水塗装	塗装工事 防水工事	9か月	本局	第4四半期前半	岡山工場 (岡山第二宿舎)
71	宿舎受水槽更新(第1期)	管工事	8か月	小田原工場	第4四半期前半	小田原工場 (小田原宿舎)
72	静岡工場印刷棟照明器具改修工事	電気工事	10か月	本局	第4四半期後半	静岡工場
73	私物ロッカーカメラ設置(印刷部門)	電気工事	5か月	小田原工場	第4四半期後半	小田原工場

※納入場所等が複数ある場合は、機関名を略称とする。

(凡例:本局⇒本、研修センター⇒研修、研究所⇒研究、東京工場⇒東、王子工場⇒王、

小田原工場⇒小、静岡工場⇒静、彦根工場⇒彦、岡山工場⇒岡)