

国立印刷局における工事の発注見通しについて

国立印刷局は、以下のとおり工事の発注を予定しておりますので、公表します。  
なお、本掲載内容は令和8年10月時点における予定であるため、実際に発注する工事が当該内容と異なる場合や、本掲載に記載のない工事を発注する場合があります。

| No. | 工事件名                       | 工事種別     | 工期   | 契約機関  | 発注予定時期  | 履行場所  |
|-----|----------------------------|----------|------|-------|---------|-------|
| 1   | 第2号家1階空調機更新                | 管工事      | 4か月  | 本局    | 第3四半期前半 | 東京工場  |
| 2   | 第13号グラビア輪転印刷機移設に伴う<br>附帯工事 | 建築一式工事   | 8か月  | 本局    | 第3四半期前半 | 王子工場  |
| 3   | グラビア印刷用端紙処理設備取設            | 電気工事     | 9か月  | 本局    | 第3四半期前半 | 王子工場  |
| 4   | 第9号家端紙搬送設備改修工事             | 電気工事     | 4か月  | 本局    | 第3四半期前半 | 王子工場  |
| 5   | エネルギー監視設備取設事前工事            | 電気工事     | 15か月 | 本局    | 第3四半期前半 | 王子工場  |
| 6   | 製品金庫(300号家)空調設備更新          | 管工事      | 8か月  | 本局    | 第3四半期前半 | 小田原工場 |
| 7   | 小田原工場損紙処理装置附帯工事            | 建築一式工事   | 12か月 | 本局    | 第3四半期前半 | 小田原工場 |
| 8   | 電話交換設備更新                   | 電気工事     | 7か月  | 本局    | 第3四半期前半 | 彦根工場  |
| 9   | 第7・8号抄紙機監視カメラ修繕            | 電気工事     | 4か月  | 小田原工場 | 第3四半期前半 | 小田原工場 |
| 10  | 第2号計装装置PCほか更新              | 機械器具設置工事 | 12か月 | 小田原工場 | 第3四半期前半 | 小田原工場 |
| 11  | 第1～4号紙料叩解機更新               | 機械器具設置工事 | 13か月 | 小田原工場 | 第3四半期前半 | 小田原工場 |
| 12  | 倉庫空調機更新                    | 管工事      | 6か月  | 彦根工場  | 第3四半期前半 | 彦根工場  |
| 13  | 佐和町宿舍ほか防災設備更新              | 消防施設工事   | 4か月  | 彦根工場  | 第3四半期前半 | 彦根工場  |
| 14  | A地下道廃液配管交換                 | 管工事      | 5か月  | 彦根工場  | 第3四半期前半 | 彦根工場  |
| 15  | 構内舗装修繕工事                   | 舗装工事     | 2か月  | 岡山工場  | 第3四半期前半 | 岡山工場  |
| 16  | 本館ほか高架水槽更新                 | 管工事      | 14か月 | 本局    | 第3四半期後半 | 東京工場  |
| 17  | 印刷棟屋上防水修繕                  | 防水工事     | 7か月  | 本局    | 第3四半期後半 | 東京工場  |
| 18  | 本館3階事務室改修                  | 電気工事     | 7か月  | 本局    | 第3四半期後半 | 東京工場  |
| 19  | インキ棟地下1階ほか改修               | 建築一式工事   | 12か月 | 本局    | 第3四半期後半 | 東京工場  |
| 20  | 印刷棟非常用発電機更新                | 電気工事     | 12か月 | 本局    | 第3四半期後半 | 東京工場  |

| No. | 工事件名                   | 工事種別     | 工期   | 契約機関  | 発注予定時期  | 履行場所             |
|-----|------------------------|----------|------|-------|---------|------------------|
| 21  | 本館2階検査部倉庫空調設備取設        | 管工事      | 6か月  | 本局    | 第3四半期後半 | 東京工場             |
| 22  | 倉庫棟ほか変電設備更新            | 電気工事     | 20か月 | 本局    | 第3四半期後半 | 東京工場             |
| 23  | 第9号家4階ほか改修工事           | 建築一式工事   | 6か月  | 本局    | 第3四半期後半 | 王子工場             |
| 24  | 困障警戒装置監視制御盤移設          | 電気工事     | 4か月  | 本局    | 第3四半期後半 | 王子工場             |
| 25  | 第10号家改修工事              | 建築一式工事   | 4か月  | 本局    | 第3四半期後半 | 王子工場             |
| 26  | 検査棟空調機更新(第2期)          | 管工事      | 10か月 | 本局    | 第3四半期後半 | 小田原工場            |
| 27  | 小田原工場ロール加工機附帯工事        | 建築一式工事   | 13か月 | 本局    | 第3四半期後半 | 小田原工場            |
| 28  | 構内道路整備工事               | 建築一式工事   | 11か月 | 本局    | 第3四半期後半 | 彦根工場             |
| 29  | 廃版処理機(金属版面用)更新(本体)     | 機械器具設置工事 | 19か月 | 小田原工場 | 第3四半期後半 | 小田原工場            |
| 30  | 宿舍陸屋根防水シート修繕(第1期)      | 建築一式工事   | 8か月  | 小田原工場 | 第3四半期後半 | 小田原工場<br>(小田原宿舍) |
| 31  | 印刷棟照明器具改修工事            | 電気工事     | 10か月 | 静岡工場  | 第3四半期後半 | 静岡工場             |
| 32  | 宿舍照明器具ほか改修工事           | 電気工事     | 9か月  | 静岡工場  | 第3四半期後半 | 静岡工場             |
| 33  | 排気設備装置更新               | 管工事      | 6か月  | 彦根工場  | 第3四半期後半 | 彦根工場             |
| 34  | 小泉宿舍屋上防水修繕             | 防水工事     | 4か月  | 彦根工場  | 第3四半期後半 | 彦根工場             |
| 35  | 照明等のLED化(照明及び誘導灯)(第1期) | 電気工事     | 7か月  | 本局    | 第4四半期前半 | 研究所              |
| 36  | 本館食堂空調機更新              | 管工事      | 10か月 | 本局    | 第4四半期前半 | 東京工場             |
| 37  | 銀行券凸版輪転印刷機更新(附帯工事)     | 建築一式工事   | 8か月  | 本局    | 第4四半期前半 | 東京工場             |
| 38  | 第9号家第20・21号昇降機更新       | 電気工事     | 11か月 | 本局    | 第4四半期前半 | 王子工場             |
| 39  | 照明設備改修(第5期)            | 電気工事     | 9か月  | 本局    | 第4四半期前半 | 小田原工場            |
| 40  | 宿舍外壁鉄部塗装修繕(第3期)        | 塗装工事     | 5か月  | 本局    | 第4四半期前半 | 小田原工場<br>(小田原宿舍) |
| 41  | 岡山工場塀9号改修工事            | 建築一式工事   | 11か月 | 本局    | 第4四半期前半 | 岡山工場             |
| 42  | 第127号家紙料抄造室空調機更新       | 管工事      | 11か月 | 小田原工場 | 第4四半期前半 | 小田原工場            |
| 43  | 宿舍物置扉修繕                | 建築一式工事   | 5か月  | 小田原工場 | 第4四半期前半 | 小田原工場<br>(小田原宿舍) |

| No. | 工事件名                  | 工事種別   | 工期   | 契約機関  | 発注予定時期  | 履行場所             |
|-----|-----------------------|--------|------|-------|---------|------------------|
| 44  | 検査作業場空調設備更新           | 管工事    | 4か月  | 彦根工場  | 第4四半期前半 | 彦根工場             |
| 45  | 第216号オフセット印刷機更新(附帯工事) | 建築一式工事 | 5か月  | 本局    | 第4四半期後半 | 東京工場             |
| 46  | 第11号家洗浄塔撤去工事          | 解体工事   | 3か月  | 本局    | 第4四半期後半 | 王子工場             |
| 47  | グラビア印刷機ほか撤去           | 解体工事   | 4か月  | 本局    | 第4四半期後半 | 王子工場             |
| 48  | 第11号家生産設備解体撤去         | 解体工事   | 3か月  | 本局    | 第4四半期後半 | 王子工場             |
| 49  | 防災監視カメラ更新             | 電気工事   | 13か月 | 本局    | 第4四半期後半 | 小田原工場            |
| 50  | 試作コンビネーション印刷機撤去       | 建築一式工事 | 5か月  | 小田原工場 | 第4四半期後半 | 研究所              |
| 51  | 銀行券自動封包機更新(本設置附帯工事)   | 建築一式工事 | 7か月  | 小田原工場 | 第4四半期後半 | 小田原工場            |
| 52  | 私物ロッカーカメラ設置(印刷部門)     | 電気工事   | 5か月  | 小田原工場 | 第4四半期後半 | 小田原工場            |
| 53  | 宿舍受水槽更新(第1期)          | 管工事    | 8か月  | 小田原工場 | 第4四半期後半 | 小田原工場<br>(小田原宿舍) |
| 54  | 銀行券自動封包機更新(撤去工事)(小田原) | 建築一式工事 | 3か月  | 小田原工場 | 第4四半期後半 | 小田原工場            |
| 55  | 損紙調理装置附帯工事            | 建築一式工事 | 10か月 | 彦根工場  | 第4四半期後半 | 彦根工場             |
| 56  | 診療所空調機更新              | 管工事    | 6か月  | 彦根工場  | 第4四半期後半 | 彦根工場             |

※納入場所等が複数ある場合は、機関名を略称とする。  
 (凡例: 本局⇒本、研修センター⇒研修、研究所⇒研究、東京工場⇒東、王子工場⇒王、  
 小田原工場⇒小、静岡工場⇒静、彦根工場⇒彦、岡山工場⇒岡)